MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Departamento Castellanos — Pcia. de Santa Fe

LICITACION PUBLICA N° 05/2021

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

“PAVIMENTACION DE ALTOS DE LA VILLA
CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE?”

Apertura: 16 de junio de 2021 alas 11:00

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103

Recepcion de ofertas: hasta las 10:30 hs del miércoles 16 de junio de 2021.-

Presupuesto Oficial: $ 4.377.024,00(Pesos cuatro millones trescientos setenta y siete mil
veinticuatro)

Precio Venta del Pliego: $ 4.377,00 (Pesos cuatro mil trescientos setenta y siete)



Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

Pliego Unico de Condiciones

A- Consideraciones Generales de la Contratacion

ARTICULO N° 1. Objeto de la Contratacion.

La presente Licitacion tiene por objeto contratar los materiales y los trabajos de distribucion,
compactado, alisado y terminacion de 1.823,76 m2 de pavimento asfaltico en caliente
correspondiente a la Obra “Pavimentacién Altos de la Villa”.-

La carpeta de rodamiento sera una mezcla asfaltica en caliente segun las especificaciones
técnicas que se indican en el siguiente pliego licitatorio. El espesor de la carpeta sera de 5
cm. uniforme en todo su desarrollo.

Las medidas seran ajustadas finalizada la obra y se realizaran los respectivos planos
conforme.

El Presupuesto Oficial de esta contratacion de obra asciende a Pesos cuatro millones trescientos
setenta y siete mil veinticuatro ($4.377.024,00)

Fecha de apertura de las ofertas: Miércoles 16 de junio de 2021.

Precio del Pliego: $ 4.377,00

Debido a las caracteristicas de la obra no son necesarias la ejecucion de obras auxiliares
de desagues ya que se mantienen los cordones cunetas y badenes donde existiesen. De lo
contrario los niveles de carpeta asfalticas quedaran sujetas a los que indique la inspeccion.

El contrato estara regido por la Ley N° 5188, sus reglamentaciones y este Pliego,
y en forma complementaria y subsidiaria, y en cuanto no contradiga las mismas, por las
leyes de la Provincia N° 5188, 2756, 2439 y 1757 con sus respectivas modificaciones y
reglamentaciones.

Sera obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su funcion
especifica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, asi como el
conocimiento de las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales que regulan la
contratacion de bienes y servicios de la Municipalidad de Sunchales-.



Municipalidad de Sunchales
Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestion judicial que se
suscite entre las partes, la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa
Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiera corresponder.

ARTICULO N° 2. Descripcién de las obras.

La Municipalidad se compromete a realizar las siguientes tareas:

1- Preparacion de la sub-base y base: Comprende los siguientes
trabajos:

Desmenuzado del suelo existente hasta llegar a obtener un suelo libre de
terrones y que no impida realizar posteriormente un buen trabajo de compactacion.

Movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajos, compactacion
especial, relleno, provision de suelo necesario , provisibn y mantenimiento de equipos y
mano de obra necesaria para obtener el perfil exacto marcado en el proyecto o determinado
por la inspeccién. Andlisis y ensayos para determinar si la calidad del suelo permite realizar
una compactacion de acuerdo a las exigencias.

Remocidn y reemplazo si el suelo existente no se considera apto por otro que cumpla
con las exigencias de compactacion.

2- Preparacion de la base con agregado de cemento con un minimo de 4%.

3- Nivelaciones y perfilado de la base.

4-También tomara los recaudos para avisar a cada uno de los vecinos afectados por esta
obra el momento previsto de inicio y fin de los trabajos a fin de que cada uno pueda organizar
la salida de los vehiculos de sus respectivas cocheras o accesos.



Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asféltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

Trabajos y provisiones a cargo del Contratista:

1- Riego de liga en toda la superficie de la subrasante compactada y alisada con emulsion
cationica .superestable ( 0,5lts/m2)

2- Provision, distribucién, compactacion y alisado de concreto asfaltico en caliente en un
espesor de 5cm (tamafio de agregado 6-12, segun especificaciones técnicas).

3- Tareas de sefializacion, desvio y habilitacion de las calzadas.

4- Equipamiento a proveer:

a) UNA Notebook GAMER Msi Gs75 Stealth 10Sfs-028 Enthusiast 19-10980Hk 64Gb
Ram 2Tb Nvme Ssd Rtx2070 Super 8Gb 17.3 Full Hd 300Hz 3Ms Windows 10 Pro Vr
Ready Gaming Notebook (BO86LHG6FKC)

Display: 17.3" Full HD (1920 x 1080) 300Hz 3ms IPS-Level Display | Graphics Card:
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 (Max-Q)

Processor: 10th Gen Intel Comet Lake Core i19-10980HK 8 Cores (2.4GHz-5.3GHz,
16MB Intel Smart Cache, 45W)

b) DOS juego completo de tamices desde 2” V2 hasta el tamiz N°200.

c) Dos docenas de jalones.

d) Cartel de obra de 2,40 por 1,80 en chapa, colocado con postes metélicos o de
madera segun especificaciones del Anexo VII

ARTICULO N° 3. Plazos de Obra.

a-) Plazo de Ejecucion de la Obra: sera de 60 dias corridos contados a partir de la fecha
de la firma del contrato.

b-) Plazo de conservacion y garantia: Sera de 120 (ciento veinte) dias corridos a partir de
la firma de la Recepcion Provisoria.



Municipalidad de Sunchales

ARTICULO N°4. Documentos de Licitacion.
a) Pliegos Unico
b) Circulares que se envien previos al acto de apertura

c) Notas aclaratorias previas al acto de apertura por problemas de interpretacion del
texto o del plano d) Planos - Plano de detalles - Plano de Conjunto

ARTICULO N° 5. Sistema de Contratacion.

Los trabajos se contrataran por el sistema de “Unidad de Medida y precios Unitarios” sin
redeterminacion de precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a
ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno y el lugar de trabajo y los
eventuales imponderables derivados.

ARTICULO N° 6. Adquisicion de las Bases de Licitaciéon — Documentacion.

Todo interesado en concurrir a una licitacion debe adquirir en la Subdireccién de Compras
y Contrataciones dependiente de la Secretaria de Economia, Inversion Publica y
Cooperativismo de la Municipalidad de Sunchales en horario habitual de trabajo de esta
Municipalidad, y con una anticipacién de veinticuatro (24) horas como minimo, a contar
desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas, un ejemplar completo del Legajo
de Licitacion por el que debera abonar la suma de Pesos cuatro mil trescientos setenta y
siete ($ 4.377,00), extendiéndose el recibo en forma, a nombre del futuro oferente y con
expresa constancia del domicilio.

ARTICULO N° 7. Documentos para la presentacion.

La Documentacién serd presentada en un sobre cerrado sin identificacion con la
inscripcion de Municipalidad de Sunchales - “Licitacion Publica N° 05/2021: Obra
Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asféltica en caliente”

El Sobre debe contener:
a) Recibo Municipal de adquisicién del Pliego.
b) Oferta: Segun Planilla Anexo I.
c) Garantia de mantenimiento de la Oferta
d) Pliego firmado devuelto en todas sus hojas.
e) Antecedentes Técnicos de la empresa
f) Declaracion Jurada de Constitucion de domicilio. Planilla Anexo Il

g) Informacion sobre problemas legales en que esté involucrado el oferente
con caracter de declaracién jurada segun nota de Anexo llI



Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitaciéon Nro: 05/2021

h) Declaracion jurada de que el Oferente conoce el lugar y las condiciones donde se
realizara el trabajo

segun nota de Anexo IV

i) Declaracion jurada de que el proponente aceptas los términos en que se realizaran
los pagos de los correspondientes certificados de obra — Anexo V

La presentacion de los requisitos exigidos en los incisos a-), b-) y ¢c-) no podran efectuarse
ni completarse fuera del plazo de presentacion de la Propuesta.

La omisién de cualquiera de los demas requisitos exigibles podra ser completada dentro de
los dos dias habiles administrativos posteriores a la fecha de apertura de las Propuestas.

ARTICULO N° 8. Presentacion de las Ofertas.

Para presentarse a la licitacibn y para que sea vdlida su concurrencia el proponente
debe depositar en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales hasta el dia miércoles
16 de junio de 2021 a las 10:30 horas, en sobre cerrado, todos los documentos que se
exigen.

La presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, no obstante no
seran tenidas en cuenta y seran devueltas sin abrir a los oferentes aquellas propuestas que
lleguen a la Administracion con posterioridad al dia y hora establecidos como plazo maximo
para la Presentacion de Ofertas, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento
haberse despachado a tiempo.

En ningun caso el Sobre de Presentacion tendrd membrete ni inscripcién alguna que
identifique  al proponente y llevara como Unica leyenda “Licitacion N° 05/2021:
“Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente”

El periodo de mantenimiento de la propuesta es de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de
apertura de la licitacion.-

La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazado.

8.1. Garantia de Mantenimiento de la ferta.

De conformidad con articulo 7) el Licitante suministrara como parte de su oferta una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta por un monto de Pesos cuarenta y tres mil setecientos
setenta ($ 43.770,00), y corresponde al 1% del Presupuesto Oficial de esta Contratacion.-
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La Garantia se exige para proteger al Comprador contra el riesgo de incumplimiento por
parte del Licitante.-

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estara expresada en la misma moneda de la
oferta y se presentard, a eleccion del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

A. poliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina.

B. depdsito en la cuenta bancaria de la Municipalidad o deposito en efectivo en la
sede del municipio. Esta Garantia no devengara intereses.

C. cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio,

La oferta no acompafnada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con el articulo 7)

Seréa rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitacion.

Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran canceladas o
devueltas tan pronto como sea posible y, a mas tardar, treinta (30) dias después de la
espiracion del plazo de validez de la oferta fijado por la Municipalidad

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez que
el Licitante haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el periodo de validez estipulado por él en el
Formulario de oferta;

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:
1. no firma el Contrato de conformidad

2. no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato



Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ARTICULO NP 9. Presentacion de las Ofertas-Acto de Apertura de Propuestas.

Las Ofertas deberan ser presentadas antes de las 10:30 horas del dia 16 de junio de 2021
en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Sunchales. Toda documentacion deberd
presentarse escrita en formato de texto de computadora en original y una copia en juegos
separados. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones podran los interesados
pedir o formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha Apertura, no se
admitirdn nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres verificando la existencia de la
documentacion exigida por este Pliego y por el Pliego general de Condiciones.

De ser necesario se realizaran las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan
ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados
en el momento que se formulen. De todo lo actuado se labrard un acta dejandose
constancia de los nombres de los proponentes, documentacién presentada y de las
observaciones, si las hubiera, expresando quiénes las realizan. Asimismo constaran
los requisitos omitidos, no recayendo en la Administracion la responsabilidad de
comunicar a los proponentes involucrados. Terminado este acto se dara lectura del Acta, la
cual sera firmada por las autoridades del mismo, funcionarios presentes, proponentes y
personas que deseen hacerlo. El Acta con toda la documentacién y prueba de la publicidad
del acto, sera agregada al expediente respectivo.

La documentacién presentada serd analizada exhaustivamente por la Administracion
debiendo verificarse el cumplimiento de los requerimientos expresamente indicados en este
Pliego.

Todos los proponentes tendran derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su
criterio sean procedentes, y podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro
del término de 48 horas de efectuado.

La impugnacion debera ser formulada con copia, la que previo traslado al impugnado, que
se correra por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la reparticion informara
sobre la impugnacion, la que debera ser resuelta con la licitacion.

ARTICULO N° 10. Rechazo de la Oferta.

La Municipalidad rechazara toda propuesta en la que se compruebe:
-Que exista acuerdo tacito entre dos o mas ofertes.-

-No estés firmados por los oferentes

-No respondan a los formalismos de la prestacién

-Coticen de forma diferente a la expresada en este Pliego.

-Provengan de personas que estén en juicio con la Municipalidad

8
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-Otras que se analicen en el momento de la evaluacion de las propuestas.

ARTICULO N° 11. Impugnaciones.

Los oferentes podran realizar impugnaciones. Estas deberan ser presentadas por escrito y
fundamentadas hasta 2 (dos) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Previo a la presentacién de las mismas, el oferente que realice la impugnacién debera hacer
un depdsito de $ 15.000,00 (Pesos quince mil). Para el caso que la impugnacion fuera
rechazada dicho depdsito quedara retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario
sera devuelto.

ARTICULO N° 12. Adjudicacion.

Como adjudicataria resultara la que a criterio de la administracion cumpla de mejor manera
los requisitos y exigencias del pliego.

La notificacidon al adjudicatario se hara en el plazo de mantenimiento de la oferta o el de su
prorroga, en forma fehaciente, en el domicilio constituido. En todos los casos se agregara al
expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicacién
se tendr& por notificada desde el dia siguiente en que se practique esa diligencia.

El resultado de la adjudicacion se hara publico mediante la exhibicion del mismo en la sede
central de la Administracién durante los dos (2) dias habiles posteriores al dictado del acto
administrativo pertinente, sirviendo este acto de real y efectiva notificacion para los demas
proponentes.

ARTICULO N° 13. Rechazo de la Oferta.

La Administracion puede, si no estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que
esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los proponentes.

1) Monto ofertado, por item y global
2) Los antecedentes de obras similares.

2) La necesidad de realizar la obra en los plazos fijados



Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ARTICULO N° 14. Criterios de seleccién de la oferta.

3) La capacidad implicita del oferente.

4) La utilizacién de mano de obra local.
6) Veracidad y cumplimiento de los elementos exigidos en el pliego.

El orden de aparicion no implica importancia del criterio.

ARTICULO N° 15. Igualdad de Oferta.

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o méas igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas a criterio de la Administraciéon, se llamara
a mejora de precios en propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente,
sefialandose al efecto dia y hora dentro del término que fije la reglamentacion.

ARTICULO N° 16. Devoluciéon de Depdsitos de la Garantia.

Dentro del plazo que fije la reglamentacién, la Comisién de evaluacion debera elevar su
informe, hecho lo cual se devolveran de oficio los depdsitos de garantia a los proponentes
cuyas ofertas no hayan sido aconsejadas para adjudicar. Dentro del plazo que fije el Pliego
para el mantenimiento de las propuestas, se resolvera la adjudicacion y notificara al
adjudicatario, el que se hara de la garantia una vez depositada la Garantia de ejecucion de
contrato. Vencido dicho plazo solo se podra efectuar aquélla previa conformidad del
proponente

ARTICULO N° 17. Fecha de la firma del Contrato.

Resuelta la adjudicacion y notificado el adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los
diez (10) dias siguientes para suscribir el correspondiente contrato.

El incumplimiento de los plazos para la firma del contrato da derecho a la Administracion
para dejar sin efecto la adjudicacion. En este caso la Administracion podra, sin necesidad
de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al proponente que siga en el orden
de prelacion, pudiendo repetir el procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario
para adjudicar el contrato.

ARTICULO N° 18. Documentos del Contrato.

Formaran parte del contrato que se celebre los siguientes
documentos:
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1) Documentos de la licitacion, del presente pliego, como asi también las aclaraciones,
normas o instrucciones complementarias que la Administracion hubiera hecho conocer por
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura.

2) La propuesta aceptada y el acto administrativo de
adjudicacion.

3) Los planos complementarios que la Administracion entregue durante la ejecucion
de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por la misma.

4) Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente
autorizadas.

5) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion
del contrato.

ARTICULO N° 19. Firma del Contrato.

El contrato sera subscripto por el adjudicatario y la autoridad administrativa designada al
efecto.

El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Administracion., y se le
entregara una copia del mismo.

En el acto de la firma del contrato se devolvera el depdsito de garantia de la oferta y se lo
debera reemplazar por una garantia del contrato segun algunas de las modalidades fijadas
en el Articulo 8 donde se establece la garantia de la Oferta.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato sera de un 5% del monto contratado y tendra una
vigencia hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO N° 20. Certificacion.

Las obras seran certificadas toda vez que se concrete la realizacion total de la pavimentacion
de cada una de las cuadras, es decir se labrara un certificado por cada cuadra.
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Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitaciéon Nro: 05/2021

Por cada medicibn de tareas que se realice en cada una de las cuadras se
confeccionara un unico certificado que se denominara Certificado Resumen, documento de
pago para el contratista en el que se volcaran los resultados de los calculos de la certificacion
de los trabajos.

La modalidad y formularios a utilizar para la certificacion, respetaran las disposiciones que
oportunamente comunique la Inspeccion.

ARTICULO N° 21. Forma de Pago.

Aprobada la certificacibn por la administracion, los importes que surjan de los
Certificados correspondientes a cada una de las cuadras, se abonaran a los 30 dias
contados a partir de la fecha de emision de la correspondiente factura extendida por el
Contratista.-

El pago se hard efectivo mediante una orden de pago (cheque) emanada por la
Municipalidad.

Del monto total certificado, se deducira el 5% correspondiente a un fondo de reparo o se
reemplazara este importe por una Pdliza de caucién. Este monto le sera devuelto al
Contratista una vez realizada el acta de recepcién definitiva siempre que nos e encontrasen
defectos de construccién de la obra. En caso contrario quedara para la administracion y
servird para adecuar la obra a las exigencias requeridas.

ARTICULO N° 22, Sefialamiento y desvios.

Estard a cargo del contratista colaborar y respectar todas las medidas de seguridad y
sefialamiento que el emprendimiento exija. A tal efecto debera colocar la carteleria con las
correspondientes inscripciones que impidan la confusion y prevengan accidentes.

Por las noches se debera balizar la zona de obras con balizas eléctricas o a
combustible.

También estard su cargo el ordenamiento, sefializacion y mantenimiento de desvios
necesarios, producto de la ejecucion de las obras. La falta de estas medidas provocara la
interrupcion de los trabajos hasta que el Inspector constate su cumplimiento.

ARTICULO N° 23. Multas.

Las multas se cobraran y devolveran a través de los certificados inmediatamente posteriores
a la fecha de aplicacién y cese de las mismas respectivamente.

En caso de aplicacion de multas posteriores a la ultima certificacion, se descontara las
mismas de los

Fondos de Reparo o de cualquier pago que tenga que percibir el contratista.

12
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ARTICULO N° 24. Trabajos Rechazados.

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado
los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no
tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los
planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
gue contractualmente se obligd por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran
aplicables.

ARTICULO N° 25. Darfos a Personas y Propiedades.

El Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios
al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador,
por accion de las méaquinas y herramientas y otras causas relacionadas con la ejecucion
de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correran
por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique
la finalizacion de la obligacion contractual.

La recepcion definitiva de la obra no libera al Contratista de las responsabilidades que
determinan los articulos 1273 y concordantes del Codigo Civil y Comercial.
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Municipalidad de Sunchales
Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asféltica en caliente

Licitaciéon Nro: 05/2021

ARTICULO N° 26. Terminacién de Obras.

El Contratista terminara totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, entendiéndose que
los mismos sean concluidos cuando las obras estén completamente ejecutadas segun los
planos y pliegos correspondientes y asi lo haga constar la Inspeccién en el Libro de Actas o
en el Libro de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 27. Inspeccién de los trabajos.

La Municipalidad inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los
mismos por intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que
dentro de la jerarquia que se establezca constituira la Inspeccién de las Obras.

ARTICULO N° 28. Atribuciones de la Inspeccion.

La Inspeccion efectuara las observaciones e impartird instrucciones, las que deben ser
acatadas por el Contratista.

La Inspeccion tendra a su cargo la Direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden
en que deben ejecutarse las obras cuando las circunstancias, a juicio de ella, asi lo requiera.

ARTICULO Ne 29. Libro de Ordenes de Servicio. Libro de Notas de Pedido y Libro de

Actas

a) Libro de Ordenes de Servicio: Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se
mantendran por medio de Ordenes de Servicio

b) Libro de Notas de Pedido: Mediante el cual se comunicara con la Inspeccién cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras o contestar Ordenes de Servicio.
Dicho Libro deberé reunir las mismas formalidades que el de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas: La Inspeccion llevara un Libro de Actas que se destinara al asiento de las
gue se labren en

cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del
contrato y los convenios especificos que se concierten entre la Inspeccion y el Contratista
y a toda otra constancia que la Inspeccidn juzgue necesario consignar.

ARTICULO N° 30. Divergencias durante la Ejecucion de los Trabajos.

En caso de existir divergencia con relacion a una Orden de Servicio, para obtener la
revocacion de la misma el Contratista debe exponer ante la Inspeccion, por escrito y dentro
de las (24) horas siguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su
disconformidad.
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La Inspeccién debera expedirse dentro de un plazo de
24 horas.

Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada
guedara firme e

indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista
dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara expresamente su
divergencia con la misma, el Inspector podr4 proceder a la paralizacion de la obra,
comunicando de inmediato la novedad a la Administracion a los fines que hubiera lugar. El
tiempo de paralizacion no se descontara del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

ARTICULO N° 31. Personal del Contratista.

El Contratista s6lo emplearda operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente niumero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina en el trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar
a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion,
falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran apelables ante la Administracion cuya resolucion debera acatarse
inmediatamente.

ARTICULO N° 32. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo.

El Contratista estd obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentacion y a todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin
suficientemente provisto con los medicamentos y Utiles de curacion que se requieran para
los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Antes de comenzar la obra se exigira el listado de operarios y su respectivo
seguro de vida.
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Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ARTICULO N° 33. Cumplimiento de la Legislacion Laboral y Provisional.

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension de pago de los
certificados en tramite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la
Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera
presentar, a requerimiento de la Inspeccion y cada vez que le sea solicitado, el comprobante
de pago de las obligaciones que surgen de la aplicacion de las leyes sociales.

ARTICULO N° 34, Ampliaciones o Reducciones de Obra.

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de coOmputos y/o
item contratados o creacion de nuevos item, que no excedan en conjunto del veinte por
ciento (20%) del monto total del contrato, seran obligatorias para el Contratista en las
condiciones que establece el pliego, abonandosele en el primer caso el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnizacién alguna por los
beneficios que hubiera dejado de percibir. Si el Contratista justificara haber acopiado o
contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio
del perjuicio sufrido por tal causa, el que sera reconocido.

La autorizacién para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, item nuevos o
imprevistos, debera darla la Administracion fijando para estos casos las variaciones de plazo
de ejecucioén si correspondiere, en la forma que la reglamentacién establezca.

ARTICULO N° 35. Nuevos item (tareas u obras anexadas)

Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse en la
siguiente forma:

Si es necesario en algun item un aumento o disminucion superior al 20 % del importe del
mismo, o la creacion de un nuevo item, la Administracién o el Contratista tendran derecho
a que se fije por analisis un nuevo precio de comun acuerdo. En caso de disminucion, el
nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizarse en el item; pero en caso de
aumento el nuevo precio se aplicara a la cantidad del trabajo que exceda el 120 % de la que
para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 36. Prérroga para la Ejecucién de la Obra.

El contratista podréa solicitar una prérroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta quince
(15) dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que le sera otorgada siempre que
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demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos de otorgar dicha prérroga se tomaran en consideracion especialmente las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que demanden un mayor
tiempo para la ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas
gue sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el Contratista a juicio exclusivo de la
Administracion.

ARTICULO N° 37. Suspension de los Trabajos

a) Si el Contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos o disminuir
Su ritmo por causas que considere no le sean imputables, debera denunciarlas dentro de un
plazo de dos (2) dias y por escrito a la Inspeccion detallando claramente las causas que le
impiden el progreso de los trabajos.

b) Sila suspension de la obra por parte de la Inspeccién excede los quince (15) dias, al término
de ese plazo libraran los certificados por el trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del
derecho del Contratista al reclamo por dafios y perjuicios que la suspension le ocasione.

ARTICULO N° 38. Prueba de las Obras.

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspeccion efectuara las
pruebas que establezcan en las Condiciones Técnicas.

ARTICULO N° 39. Recepcidn Provisoria.

Finalizada las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones
por parte de la Inspeccién, la Administracion extendera dentro de los treinta (30) dias de
ser solicitada por el Contratista el Acta de Recepcién Provisional de la obra, que debera
suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.
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Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

La recepcion parcial de la obra se efectuar4 cuando existan trabajos terminados que
constituyan una unidad, que en si llene la funcion para la cual ha sido proyectada y puedan
ser libradas al uso.

ARTICULO N° 40. Plazo de Conservaciéon y Garantia.

Entre la recepcion provisional y la definitiva correra el plazo de conservacion y garantia,
durante el cual el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptuan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la
obra. El plazo seré de 120 dias.

ARTICULO N° 41. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcion
definitiva que se efectuard con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de la obra y verificacion de su correcto funcionamiento, a
cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Administracion estime necesarias, pudiendo
repetir las establecidas para la recepcién provisional. De las actas de recepcién debera
entregarse al Contratista una copia autenticada.

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Inspeccion sin realizar
observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido recibidas por la misma,
ya que las Unicas recepciones legales de los trabajos son las que constan en las Actas de
Recepcion Provisional y Definitiva precedentemente establecidas.

ARTICULO N° 42. Mora en la Iniciacién y en la Terminacion de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los plazos estipulados en el pliego, se le
aplicara una multa equivalente al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato por
cada dia de demora sin iniciar las obras.

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a todos los trabajos contratados dentro
del plazo estipulado para la realizacion de los mismos se le aplicard una multa equivalente
al 0.5 % (cero cinco por ciento) del importe del contrato, por cada dia de atraso en la
terminacion de los trabajos.

Se incluirdn en el computo del plazo contractual las prorrogas y pliaciones concedidas.

En caso de terminar en término y haber multado al contratista por retraso en la firma y/o por
retraso en la iniciacion de los trabajos o paralizacién injustificada y la obra se terminara en
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plazo, las multas mencionadas seran integramente devuelta al Contratista.

ARTICULO N° 43. Mora en el Cumplimiento del Plan de Trabajos.

Cuando el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos, se hara pasible de una
multa diaria del 1°/oo (uno por mil) del monto contractual, y serd aplicada hasta la
regularizacion de las tareas. Estas seran devueltas, si se cumpliera con el plazo fijado para
la obra.

ARTICULO N° 44, Faltas e Infracciones.

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego o a las 6rdenes escritas de la
Inspeccion y resoluciones de la Administracion, se hara pasible a la imposicion de multas
gue podran variar del cero uno al cero tres por ciento (1 al 0.3 %) del monto de su contrato
segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Administracion y siempre que
no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podran ser
reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas
impuestas no seran Obice para que la Administracion imponga penalidades de caracter
mas grave, pudiéndose llegar a la rescision del contrato.

ARTICULO N° 45. Suspension Injustificada de los Trabajos.

La suspension injustificada de los trabajos por parte del Contratista lo hara pasible de una
multa no restituira equivalente al 2 °/oo (dos por mil) por dia de demora, la que sera
descontada en la primera liquidacién a su favor, posterior al hecho.

ARTICULO N° 46. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Las multas se aplicaran y se descontara del monto certificado mensual, o bien de las
garantias si fuera necesario.
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Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ARTICULO N° 47. Devolucion de Multas.

Para todos los casos en que correspondiere devolucion (sélo por juicio de la inspeccion)
de multas las mismas se efectuaran a valores de retencion sin ningun tipo de actualizacion,
y en el momento que juzgue la inspeccién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

ARTICULO N° 48. Tareas previas, movilizacion de materiales y equipos- Obrador-
Replanteo de la obra

La Contratista suministrara todos los medios para transportar sus equipos, repuestos, y
materiales, al lugar de la construccion.

Tomara las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion del distinto item de la Obra
dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion del obrador que considere necesarias
para sus operaciones.

El contratista deberd mantener, desmontar y retirar el obrador al finalizar la obra, y todas sus
partes, elementos e instalaciones que los constituyan.

Tendra a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios
para la instalacion del obrador y debera cumplir en todo momento con las Ordenanzas
municipales vigentes, durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcién definitiva de la
misma. El contratista serd el Unico responsable por los dafios y perjuicios que pudieren
ocasionarse como consecuencia de la ocupacién temporaria de la propiedad debido a la
falta de cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. También
cuidara la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el
desarrollo de los trabajos, tomara las medidas necesarias para vigilancia, normas de higiene
y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacién, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro
servicio necesario para la correcta instalacién del obrador, seran por cuenta del contratista.

El equipo usado para realizar los trabajos debera ser previamente aprobado por la
Inspeccion, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables, como asi también los materiales a usarse en la obra.

El replanteo que se hara en conjunto con la Inspeccion, se ejecutara conforme a los planos
aprobados, materializandose con alambres o cordones de cafiamo los ejes de replanteo
principales de la construccion, debiendo emplearse instrumental de precision para la
nivelacion.
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Previo a la iniciacion de las obras la Contratista debera solicitar a la Administracion Ila
aprobacion de los trabajos de replanteo.

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion del
replanteo serd por cuenta de la Contratista quien no podra alegar como excusa la
circunstancia que la Administracion haya estado presente durante la ejecucion de estos
trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se le solicitara a la
Administracion la rectificacion o ratificacion, durante la construccion, mediante Nota de Pedido.

Los niveles estaran referidos a una cota cero que la Administracion fijara, se materializara
mediante mojones cuya permanencia e inmovilidad preservara.

La Contratista verificara el perimetro y angulos del terreno y notificara a la Administracion
cualquier diferencia de los mismos.

ARTICULO N° 49. Limpieza de la base.

Previamente a la colocacion de la mezcla asfaltica en caliente, la contratista realizara una
limpieza de la base retirando la totalidad del material que no forme parte de la misma (objetos,
basuras, ramas y hojas, etc.)

Al efectuar las tareas de limpieza , se observaran las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo dafié o deterioro innecesario de la base provenientes de tales operaciones
0 a las estructuras aledafas, procediendo de acuerdo con las 6rdenes que imparta la
inspeccion.

Dichos materiales se depositaran fuera de los limites de la obra.

La Contratista debera evaluar previamente los trabajos de preparacion de la base ya sea en
cuanto a calidad de la misma, perfiles, pendiente, etc. e incluir en el presupuesto los costos
de estas tareas, no dando derecho alguno a la misma para reclamar adicionales.

La pendiente transversal sera del 2% al 3% para la evacuacion de los excedentes pluviales
evitando el charqueo.
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Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ARTICULO N° 50. Riego de ligay de imprimacion.

Luego de la limpieza de la base incluyendo el barrido de la misma y antes de proceder a la
colocacion de la carpeta asféaltica se procedera a las tareas de riego de imprimacion y de
liga.

Riego de imprimacién-Riego de liga

Aplicacion de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacién del material bituminoso, la Inspeccion autorizara la zona a
cubrir, que debera delimitarse perfectamente. El Contratista tomara las medidas necesarias
para garantizar la uniformidad y la perfecta alineacion de ninguin riego y evitar
superposiciones.

No se permitird la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad como se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-29-68 “Control de uniformidad de riego de
materiales bituminosos” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribucion.

Tampoco se permitira que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego,
para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista
debera recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser
perjudicada por el material bituminoso durante su aplicacion y sera responsable de todo
dafio intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de
la Inspeccion, esos dafios son imputables al personal encargado de los trabajos. La
reparacion, limpiezay repintado por los dafios ocasionados seran por cuenta del Contratista.

El distribuidor de material bituminoso aplicara el mismo a presion, con uniformidad y
sin formacion de estrias. Permitird aplicaciones cuya variacion, con respecto a la cantidad
unitaria fijada, no sea mayor de

10% en exceso o en defecto. No se admitira la existencia de zonas en las que la cantidad
unitaria de riego difiera en mas del 10% en defecto o en exceso con respecto al promedio de
la barra distribuidora.

Aplicacion de riegos de liga previos a la colocacion
de mezclas

La Inspeccion autorizara la seccion a cubrir mediante riego de liga, .Este riego podra
efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido, emulsiones de rotura rapida o
cemento asfaltico. El riego de liga se efectuara de modo de obtener un residuo asfaltico
de 0.5 litros por metro cuadrado, excepto en los bacheos donde podra elevarse esa cantidad.
En el caso de asfaltos diluidos debera transcurrir el periodo de curado previo a la distribucion
de la mezcla.

Ademas de los trabajos especificados anteriormente, seran ejecutados todos aquellos
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gue resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones.
Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias establecidas para la base en la
seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los
trabajos de reconstruccién el mismo material empleado en la construccién de la base.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar deber& ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las
zonas que correspondan.

Aplicacion del Material Bituminoso
Imprimador:

Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente la
zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se
tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccidn a regar, o se empleara cualquier
otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el reborde
o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara
a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningln caso se agote
completamente el material bituminoso del camion distribuidor, al final de una aplicacién. Con
el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el
riego unitario establecido.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de
Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra
de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.
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Licitacién Nro: 05/2021

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C° Tomadas las precauciones anteriores, se
procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

ARTICULO N° 51. Materiales de la mezcla asfaltica.

Principales materiales-Generalidades:

Agregado Pétreo Grueso: el mismo no debera contener fraccion que pase el tamiz N° 4.
Agregado Pétreo fino: se considerara agregado fino a todo material que pase el tamiz N° 4.
Arena Silicea: su modulo de fineza debera ser mayor de 1.60.

Asfalto: se utilizaran asfaltos de penetracion 50-60.

ARTICULO N° 52, Férmulas para las mezclas asfalticas.

El contratista debera presentar con antelacion correspondiente la Férmula para la mezcla
asfaltica, la que sera aprobada por la Inspeccion de obra.

Dosajes estimados para las mezclas

MATERIALES
Dosajes % en peso

Carpeta
Agregado Pétreo Grueso de Trituracion (6 - 12) 46
Agregado Pétreo Fino de Trituracion (O - 6) 34
Arena Silicea. Modulo de Fineza 1,60 13
Filler Calcareo 2
Cemento Asfaltico (50 - 60) 5
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Granulometrias que debe cumplir las mezcla de agregados:

Mezcla de inertes

tamiz 1" 34 38 4 8 50 100 200 carpeta

65 30 20 5 3 2

Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfalticas
Técnicas a emplear:
Ensayo Marshall: DVN E9 86

Método Rica: DNV E 27 84

N° de golpes: 75 por cara.

ENSAYOS CARPETA
A 99% densidad de 75 golpes por cara >650
Fluencia de 0,1 mm 2-4
G§pré5,7SOR Vacios residuales % (Rice) 3-5
CARA Relacion Betun - Vacios 70 - 85
Relacion Estabilidad — Fluencia (Kg/cm) 1600
Indice de Compactibilidad >6

ARTICULO N° 53. Equipo minimo:

El nUmero de unidades del equipo a disponer en obra sera tal que permita ejecutar la obra
dentro del plazo estipulado y realizar los trabajos de conservacion, todos conforme a las
exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente. A los fines de esta
presentacion se solicita la presentacion del siguiente equipo minimo:

CAMION REGADOR DE ASFALTO DE 180 HP: Debera contar con los siguientes
accesorios: Tacometro y tabla de distribucion.

Manometro y cuentarevoluciones de la bomba.
Barras de distribucion moviles horizontales y verticales.

Chapas marginales en los extremos de la barra distribuidora para obtener bordes netos y
bien definidos. Termdémetro y regla metalica para determinar capacidad en cualquier
momento.

Guia frontal extensible para la alineacion correcta durante el riego. Equipo para calentar los
picos de la barra distribuidora.
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BARRERA SOPLADORA:

Compresor 0 equipo mecanico que garantice la limpieza de la superficie, previo regado
con material bituminoso.

TERMINADORA ASFALTICA DE 80 HP:

La misma deberd garantizar una correcta distribucién, compactacion a través de
pisones o plancha vibratoria, proveer una correcta pendiente transversal y asegurar los
espesores previsto en el proyecto.

APLANADORA VIBRANTE DE 70 HP:

La misma debera ser autopropulsada, contar con dispositivo para la humectacién de los
rolos metélicos en forma de spray y alarma de retroceso como medida de seguridad.

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO DE 70 HP:

Los mismos seran de dos ejes, con cinco ruedas como minimo en el posterior y no menos
de cuatro en el delantero, dispuestos de manera que abarquen el ancho total cubierto por
el rodillo. La presion interior del aire no sera inferior a 3.5 kg/cm2 (50 libras por pulgadas
cuadradas) y la presiéon ejercida por cada rueda serd de 354 kg/cm de ancho de llanta. El
rodillo sera de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que la presién en cada rueda
se eleve a 50 kg por cm de ancho de rueda.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajo.

ARTICULO N° 54. Condiciones para la recepcion.

La textura superficial de las capas asfélticas y de las reparaciones que se efectlien deberan
ser totalmente uniformes, no se deberan detectar aspectos de mezclas segregadas, ni con
exceso ni defecto de asfalto, ni con defectos por equipo de distribucion o compactacion,
etc.. Para el caso que resulte una textura no uniforme a simple vista, el Contratista
deberd a su exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones con una lechada asfaltica como
minimo.

La capa superficial no debera acusar ondulaciones, depresiones o ahuellamientos de
magnitud, aun siendo éstos menores a las tolerancias cuando se presenten en forma
sistematica, que se pueda atribuir a procesos constructivos y/o equipos defectuosos, se
deberan remover y rehacer dichos tramos por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista.

Cuando los defectos no sean sisteméticos pero superen los 5 mm respecto a una regla

de 3 metros colocada en sentido longitudinal y transversal, o bien retengan agua en

superficie, deberan ser corregidos y uniformados con lechadas asfalticas o un carpetin de
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acuerdo a las indicaciones de la inspeccién y a total cargo de la Empresa Contratista.

La conservacion de las capas de bases, carpetas, las restantes obras a que se refiere esta
seccion, consistira en su mantenimiento en perfectas condiciones y la reparacion inmediata
de cualquier falla que se produjere hasta la Recepcién Definitiva de la Obra.

Los deterioros que se produzcan seran reparados por cuenta del Contratista, repitiendo si
fuera necesario alsolo juicio de Inspeccion, las operaciones integras del proceso constructivo.
Si el deterioro de la superficie de rodamiento afectara la base, capas intermedias y/o sub-
rasante, el Contratista efectuara la reconstruccion de esa parte, sin derecho o pago de ninguna
naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la
ejecucion de ese trabajo. Esto sera asi aun cuando la calzada haya sido librada al transito
publico en forma total o parcial.

La reparacion de depresiones y baches aislados y de pequefas superficies se debera realizar
de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.

ARTICULO N° 55. Exigencias de densidades.

La exigencia de densificacion en obra sera referida a la densidad Marshall realizada segun
la Técnica V. N. E. 9 -ASTM — D — 1559, elaboradas con la mezcla de obra y con 75 golpes
por cara.

Densidad requerida de la mezcla de carpeta...........ccccccevvvvvvciiieneeennn. 98%

La Inspeccidén de obra podra aceptar densidades menores a las especificadas pero con
multas segun lo estipulado en el Art. 8 del Pliego General de Condiciones.

ARTICULO N° 56. Control de Calidad de Mezclas Asfalticas

Los materiales a utilizar en las obras seran provistos por la Contratista.

Salvo indicacion contraria, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad, envase,
envio, etc., se ajustara a lo establecido por la Inspeccion o en su defecto lo que disponen en
el orden que se indica en las normas IRAM o ASTM.

Se realizaran ensayos de aprobacion y ensayos de vigilancia. Estos tendran por objeto
verificar la constancia de las caracteristicas determinadas en los ensayos de aprobacion. La
oportunidad y el lugar en que deben realizarse cada uno de ellos seran los que establezca la
Inspeccién o lo que al respecto dispongan las normas citadas. Salvo indicacion especial en
otro sentido, todos los ensayos se realizaran en la forma indicada en los métodos de ensayo
IRAM o0 ASTM, en ese orden.

Los materiales serdn aceptados o rechazados sobre la base de los resultados de dichos
ensayos.

Los materiales representados por las muestras no serdn empleados hasta conocer los
resultados de los ensayos y comprobar que aquellos cumplan lo establecido en las respectivas
especificaciones.

La Inspeccion tendra amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra o lugar de
trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, las pesadas,
temperaturas, proporciones de las mezclas, métodos de ejecucion y cualquier otra tarea que
aguella estime conveniente para la realizacién de su cometido.
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Los equipos y elementos para la toma de muestras, y para los ensayos que mas adelante se
especificaran, seran provistos por el Contratista.

Los controles minimos por jornada de trabajo seran:

Se preparan 2 (dos) juegos de cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezclas elaboradas
por la Planta proveedora y serén consideradas representativas de las mezclas producidas en
la jornada, debiendo cumplir con las exigencias de las especificaciones.

Se extraeran muestras elaboradas por la Planta y se determinara su tenor de betin y
granulometria.

La contratista debera en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los
materiales, entregando a la inspeccién un duplicado de las respectivas érdenes de envio.
Seran por cuenta de la contratista las pruebas y ensayos de materiales que fueran necesarios
efectuar para su aceptacion en la obra.

La Inspeccién podra prohibir el empleo de todos aquellos materiales que no satisfagan ese
requerimiento, debiendo la Contratista proceder a su retiro de la obra, todo ello a su exclusiva
costa.

Para los materiales que no estén explicitamente especificados, seran de aplicacion las normas
gue fija el IRAM para cada uno de ellos o, en su defecto, las normas ASTM o DIN

ARTICULO N° 57. Penalidades por Falta Densificacion.

Dentro de los 5 dias de ejecutada la capa de concreto asfaltico, siguiendo érdenes de la
Inspeccién, cada ochocientos (800) metros cuadrados, como maximo, la Contratista debera
presenciar la extraccion de probetas y sus ensayos, en caso de que no lo hiciera, se
considera que presta su conformidad a lo ejecutado por la Inspeccion.

Si a la densidad lograda en el camino, en caso de no alcanzar el 98% y superar el 97%, la
estabilidad de la mezcla cumple las exigencias de las especificaciones, para 75 golpes por
cara, y los vacios se encuentran dentro de los limites requeridos, el tramo sera recibido sin
penalidad.

En cambio, en el caso de falencias de densidad e incumplimiento de la Estabilidad y/o vacios,
a la densidad lograda, se recibira el tramo aplicando las siguientes penalidades, siempre y
cuando las estabilidades correspondientes no sean inferiores a 600 kgs.
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% Densificacion respecto a Densidad Marshall % Penalidad a aplicar
97,5-97,9 3%
97,0-974 10%
96,5 — 96,9 20%

Los pozos que después de la extraccion de densidades queden en las capas de concreto,
deberan ser llenados por cuenta de la Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la
Inspeccién de obra.

ARTICULO N° 58. Penalidad por Falta de Espesor y Ancho

Terminadas las operaciones constructivas y antes de las 24 horas de liberada la capa al
transito, se procedera a medir el espesor y ancho de la misma.

Contralor de los espesores:

Al finalizar la compactacion de construccién se determinara el espesor de la capa mediante
perforaciones cuya separacion no podra exceder de 100 (cien) metros, siguiendo la regla:
borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.. Para cada mano o tendida.
Puede ser utilizado también el sistema del vaso plastico invertido o similar, siempre que cuente
con la aprobacion de la Inspeccion. Ninguna medicion deberé ser inferior al 90 (noventa) por
ciento del espesor indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion, siendo el espesor
maximo limitado solo por los controles de nivelacion, seccion transversal y lisura.

Control de anchos:

Se llevara a cabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerandose ninguna diferencia en defecto,
pero si hasta 10 (diez) centimetros en exceso con referencia al ancho técnico en mediciones
aisladas.

Espesores y anchos defectuosos:

Cualquier espesor y ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de
la rectificacion o demolicion por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su
costa, las operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa
en las condiciones establecidas por estas especificaciones. El Contratista no estara obligado
a demoler las partes cuyo Unico defecto consista en el exceso de ancho o espesor, siempre
gue los mismos no representen perturbaciones en el servicio a que la obra sera destinada y
especialmente no induzcan a error a los conductores de vehiculos.
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Nivelacion:

Se controlara cota del eje con nivel de anteojo a intervalos no mayores a 50 (cincuenta)
metros y los datos obtenidos no podran diferir del proyecto en mas de un centimetro en
exceso o en defecto.

Secciéon Transversal:

La pendiente transversal sera la maxima posible para la evaluacion de los excedentes
pluviales evitando el charqueo.

Con posterioridad al control anterior, se medira con nivel de anteojo la diferencia de cotas
entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta diferencia no debera variar en
mas de 1 (un) centimetro en exceso o en defecto de la flecha tedrica.

Lisura:

La capa no acusara, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de 5 (cinco)
milimetros respecto a una regla de 3 (tres) metros colocada en sentido longitudinal y
transversal. Los defectos de lisura que exceden esta tolerancia 0 que retengan agua en
superficie, seran inmediatamente corregidos removiendo del area defectuosa y reemplazarlo
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién y por cuenta del Contratista.

ARTICULO N° 59. Medicion y forma de pago.

La carpeta sera medida en m2 (metros cuadrados).Su computo se tomara sobre las
dimensiones establecidas en el proyecto o las indicadas por la Inspeccion.

Se pagaran de acuerdo al avance porcentual y al precio establecido en el Contrato.

El precio serd compensacion total por la limpieza de la subrasante, riegos de imprimacion y
de liga , la provision, transporte, cargay descarga, acopio, preparacion y colocacion de
todos los materiales que integran la carpeta , aberturas para desagiies; compactacion y
perfilado de la carpeta ; la reparacion de las veredas adyacentes; y todo otro trabajo, equipo,
implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar su ejecucion de
acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos y que no tengan pago en otro
item del contrato.

ARTICULO N° 60. Preparacion de las mezclas bituminosas

El equipo para la elaboracion de las mezclas en caliente debera reunir las caracteristicas que
aseguren la obtencion de calidad exigida y permita alcanzar una produccion horaria minima
para cumplir el plan de trabajo. Las plantas asfalticas deberan estar provistas de los
dispositivos necesarios para evitar la contaminacion ambiental.
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La localizacion, condiciones y caracteristicas a cumplir por las mismas, son las establecidas
en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de la Direccion Nacional de Vialidad (MEGA)
-Plantas Asfalticas.

ARTICULO N° 61. Distribucion de mezclas bituminosas

No se permitira distribuir mezcla bituminosa sobre superficies mojadas o ante la inminencia
de lluvia ni en superficies himedas en el caso de mezclas preparadas con cemento asfaltico
o asfalto diluido.

Al iniciarse cada jornada se cortara verticalmente la junta de trabajo antes de agregar nueva
mezcla.

Si se proyecta la ejecucion de dos o mas capas, se las extender4d y compactara
separadamente, no se permitira cubrirla con una nueva capa sin verificar que la misma
cumpla las condiciones de lisura, conformacién y compactacion requerida.

ARTICULO N° 62. Materiales

1- Agregados pétreos v suelos

A) Agregados pétreos para concretos asfalticos:

Entiéndase por “pedregullo” el producto de la trituracion de rocas naturales o artificiales, canto
rodado o grava.

La grava triturada debera presentar un minimo del 75% de sus patrticulas con 2 6 mas caras
de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no pueden efectuarse
los respectivos ensayos, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias
especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad,
absorcién, dureza y resistencia al desgaste.

La determinacion del contenido de arcilla en las arenas se controlara mediante ensayos
normalizados tales como equivalente de arena u algun otro que se establezca en las
especificaciones particulares.

El agregado pétreo estara formado por particulas duras y sanas y su contenido de particulas
blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, materia organica o cualquier otra sustancia
deficiente o perjudicial se controlard mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-
E-67-75.

La humedad méaxima de los agregados para mezclas en caliente sera 0,5% en peso medida
en los silos en caliente para plantas convencionales.

En los agregados para mezclas asfélticas, excepto el suelo calcareo, se deben cumplir las
siguientes exigencias:
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Plasticidad:

Sobre la fraccidn que pasa el tamiz 425 pum (N° 40). indice de plasticidad menor o igual a 4%
segun norma VN-E3-65.

Relacion via secal/via humeda del pasa tamiz 75 m (N° 200).

Si el material que pasa el tamiz 75 pm N° 200 por via himeda es mayor del 5% respecto al
peso\total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75 pum (N°200) en
seco debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavado.

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz 4.8 um (N°4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz
empleando un mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82
debera tener un “Equivalente de arena” mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros consignados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de empleo de las arenas como componentes de la mezcla asféltica en
caliente.

Los valores de desgaste por el Método de Los Angeles para los agregados a utilizar en las
mezclas bituminosas son los siguientes:

Pedregullo de roca menor de 25
Grava triturada o zarandeada menor de 35
Lajosidad:

El indice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 sera menor de 25 para
tratamientos superficiales y menor de 30 para mezclas bituminosas.

B) . Agregados para mezclas de tipo suelo-arena-asfalto.

Los agregados de las mezclas de tipo “Suelo-arena-aslfalto” seran arena natural y suelo
altamente desmenuzable, los que pasaran por via seca a la salida del horno secador el 100%
por la criba de 25 mm (1”) y no menos del 70% por el tamiz 4.8 mm (N°4); la arena no debera
pasar mas del 5% por el tamiz 75 p m (N° 200).

El indice de plasticidad debera ser menor que 5.
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2-Relleno mineral

Descripcion

Esta especificacion se refiere al material a utilizar como relleno mineral (filler) en mezcla
asfaltica fina o gruesas, preparadas y distribuidas en caliente.

El relleno mineral estara constituido por alguno de los siguientes materiales:

- Cemento portland

- Calcareo molido (polvo calizo)

- Cal hidratada

- Cal hidraulica hidratada

Podran utilizarse como relleno mineral materiales de otra naturaleza, siempre que sean
aprobados previamente por la D.N.V., mediante la ejecucion de los ensayos y experiencia
gue ésta estime conveniente.

La D.N.V. esta facultada para interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la
aceptacion o rechazo del material, en base a los mismos o a resultados de ensayos no
previstos en esta especificacion.

El relleno debera cumplir con las siguientes exigencias:
1) Requisitos generales:

Serd homogéneo, seco y libre de grumos provenientes de la aglomeracion de particulas.
Cumplira con la siguiente granulometria determinada por el método ASTM 0 — 546 (nota 1):

Pasatamiz N°40 .......c.ccceveevenin.. 100%
Pasa tamiz N°100: Minimo........... 85%
Pasa tamiz N°200: Minimo........... 65%

2) Composicion

a) Cemento “portland”. Cumplira con lo establecido en el apartado A.l.3.2.3. Cemento
Portland. b) Calcareo molido (polvo calizo):

Contenido de carbonatos, en carbonato de calcio:

Minimo.............. 70%
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C) Cal hidratada
Insoluble (nota 2): maximo 2,0%
Oxido de magnesia: méximo 5,0%
Anhidrido carboénico: maximo 15,0%

SiO2 (nota2) + R2 03: maximo
0,1 % OCa + Omg

Cal hidraulica hidratada: cumplira con los requisitos fisicos y quimicos que a continuacion
se detallan y las condiciones establecidas en C.1.1.2.3. Cal.

CLASE

REQUISITOS

FISICOS A B C

IRAM 297 micrones (N°50) % max. 0,5 0,5 0,5
Material

. 02O 0 1A

Retenido IRAM 177 micrones (N°80) % max. 5 5 5
sobre tamiz

IRAM 74 micrones (N°200) % max. 15 15 15

Segun ensayo en autoclave: Expansion maxima (%) 1
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CLASE

REQUISITOS QUIMICOS

A B C
Residuo insoluble, méximo 5 5 5
Anhidrido silicico, soluble (SiC2), mas suma de 6xidos
Englobandose todos los 0xidos precipitables por 10 10 10
Hidréxido de amonio (Fe203 — Al203), etc.
Minimo(%)
Oxido de magnesio (MgO), maximo (%) 5 5 5
Cal util expresada en 6xido de calcio (CaO), minimo 30 32 35
Anhidrido carbonico (CO2), maximo (%) 5 5 5

3) Ensayo de compresion — inmersion (ASTM 1075-49) para la mezcla suelo-cal
estandarizada. a) La resistencia a la compresién después de 24 horas de inmersion en agua a
60°C, no sera menor del 60% de la resistencia original (valor tentativo).

b) Como agregado grueso (pasa 1/2” - retiene N° 10), se utilizara piedra granitica triturada de
la Pasa 1/2” Retiene 3/8”: 25%

Pasa 3/8” Retiene 1/4”:  25%

Pasa 1/4” Retiene N°4: 15%

Pasa N°4 Retiene N°10: 35% s canteras de Sierra Chica (Olavarria), ajustando su

granulometria a los siguientes valores:

¢) Como agregado fino (Fasa N° 10 — Retiene N° 200), se utilizard una mezcla de 70%
(én peso) de arena granitica de la misma procedencia que el agregado grueso y 30% de
arena silicea de rio, tipo

Argentina.

d) La granulometria de las arenas se ajustara a los siguientes valores:

Arena granitica| Arena siliceas

Pasa N°10 Retiene N°40: 25% 28%
Pasa N°40 Retiene N°80: 15% 66%
Pasa N°80 Retiene N°200: 35% 6%

e) La separacion de las arenas en las tres fracciones indicadas, se efectuara por
lavado.
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f) Como ligante, se utilizard cemento asfaltico de penetracion 70-100 que debera
cumplir con los requisitos que se indican en la forma IRAM 6604.

g) Como relleno mineral, se empleara Unicamente la fraccion librada por el tamiz N°
200 del material a ensayar.

h) La composicion porcentual de la mezcla, se determinaré con las siguientes
expresiones:

G =(153,8/D)x 100

F=(659/D) x100

R= (11,4 CsP /D) x 100
B=(2,3+11,4(1-Cs))/Dx 100 donde:
R = Porciento en peso de relleno natural.

B = Porciento en peso de cemento asfaltico.
G = Porciento en peso de agregado grueso.
F = Porciento en peso de agregado fino.

Cs = Concentracion limite de la fraccion librada por el tamiz N°200, del
relleno mineral a ensayar.

P = Peso especifico del relleno
mineral.

NOTA 1: Tratandose de cal hidratada, la granulometria se determinara por via himeda. NOTA
2. Determinado por los métodos de analisis indicados en la norma ASTM C25-44.

3-Mejorador de adherencia

En caso de que las especificaciones establezcan su uso, el mejorador de adherencia debera
responder a las siguientes condiciones:

1) El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara
fase solida por estacionamiento, permitiéendose solo la formacion de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfaltico en las condiciones indicadas en “Métodos de Ensayo” debera
responder a las siguientes exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas alli
especificadas:

a) Ensayo TWIT.

Con una concentracion del aditivo igual al 0.4% en peso en asfalto diluido E.R.1, debera
obtenerse un recubrimiento no menor del 70%. b) Inmersion Tray Test.
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La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100% de recubrimiento no sera mayor del
0.5% en peso del asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento

Con una concentracién del aditivo igual al 0.5% en peso de C.A. 150-200, el desprendimiento
no debera ser mayor del 2%.

4) Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145-150°C,
no debera observarse una pérdida significativa de eficacia.

4-Cementos asfalticos

Los cementos asfalticos seran homogeéneos, libres de agua, no formaran espuma al ser
calentados a 170°C.

Y cumplird las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604-CEMENTOS ASFAL TICOS (C.A.) (TABLA N°1)

Ademas debera cumplir las siguientes exigencias con respecto a la viscosidad dinamica a 60°C
y la relacion de viscosidades a 60°C entre el residuo luego del ensayo de calentamiento en
pelicula delgada (IRAM 6582) y la del asfalto original: “R”.

PARAMETRO TIPO TIPO TIPO |  TIPO IV, TIPO v | ENSAYO
| Il Pen Pen
Pen
Pen Pen 150-200 200-300
70-100
40- 50-60
50
Viscosidad a 3000 2000 1000 300 150 ASTM
, D 2171
60°C Poise min
“R” m&ximo 4 4 4 4 4 IRAM

En caso que el Contratista proponga la utilizaciéon de un cemento asfaltico que exceda
los limites para algunos de los parametros reoldgicos (penetracion, viscosidad), se debe
por el momento dar prioridad para su cumplimiento a la penetracion a 25°C, debiendo aquél
demostrar y garantizar la calidad del ligante en cuestion, quedando su aceptacion a cargo
de la inspeccion y sin que ello impligue compartir responsabilidad alguna.

En todo momento se mantiene la exigencia respecto del valor maximo de la relacion “R”
entre la viscosidad del residuo luego del ensayo de calentamiento en pelicula delgada y la
del asfalto original.
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Asfalto diluido de endurecimiento rapido

Los asfaltos diluidos de endurecimiento rapido siguiente exigencia: NORMA IRAM 6608

(TABLA N° 2)

Asfalto diluido de endurecimiento_ medio

Los asfaltos diluidos de endurecimiento medio estaran libres de agua y cumplira la siguiente

exigencia: NORMA IRAM 6610 (TABLA N° 3)

Asfalto diluido de endurecimiento lento

Los asfaltos diluidos de endurecimiento lento estaran libres de agua y cumplira la

siguiente exigencia: NORMA IRAM 6612 (TABLA N° 4)

Cementos Asfalticos: IRAM
6604

TIPOIl TIPOII TIPOIIlI TIPOIV TIPOV

METODOS
CARACTERISTICAS MI MA MI MA Ml MA MI MA Ml MA DE ENSAYO
UNID.
Penetracion 25°C, 100g
5s 0,1 mm 40 50 50 60 70 100 150 200 200 300 IRAM 6576
Ductibilidad  25°C, 0,9 0.9 0.9 0.9 0.9 IRAM 6586
5 cm/min. )
Punto de Inflamacién —
cm 100 100 100 100 100 IRAM 6579

Cleveland vaso abierto

Solubilidad en

. oC 230 230 230 230 180 IRAM-IAP A 6555
tricloetano

Ensayos en

pelicula delgada

Perdida por

calentamiento g/100g 99 99 99 99 99 IRAM 6585 Y 6,3
a 163°C, 5h
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Penetracion % de la

Retenida penetracion ] 1 15 15 IRAM6576Y 6,2
25°C, 100g 5s original

Ductibilidad del

Residuo.

25°C, 5 cm/min. cm >0 >0 & & IRAM 6579

indice de Penetracion ; 15 O s O gs 0 g5 0 g

Ensayo de “ Oliensis” - NEGATI NEGATI NEGATI NEGATI NEGATI IRAM 6594

La Ductibilidad a 25°C es menor que 100 cm, el producto serd aceptado si su ductibilidad
a 15°C es de 100 cm como minimo.
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Toma. remisién de muestras y ensayos

a) Generalidades:

La toma de muestras de materiales bituminosos, todo tipo de agregado y mezclas
bituminosas asi como la remision a los laboratorios para su andlisis, se efectuara de
acuerdo con las disposiciones generales siguientes y su costo estara a cargo del
Contratista.

El Contratista tomara muestras de los materiales bituminosos, agregados y mezclas
asfélticas y efectuard los ensayos correspondientes, los que deberan archivarse y estaran
a disposicion de la Inspeccion cuando ésta lo requiera.

La Inspeccion en cualquier momento podra verificar los valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para
verificar la calidad de los materiales y mezclas.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad el
mismo sera totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aun si
fuera necesario reconstruir los trabajo ya efectuados, los que seran a su exclusivo costo.

b) Materiales bituminosos:

Las muestras de material bituminoso deberan ser tomadas por duplicado al llegar cada
partida a la obra (5 Its. cada una), antes de transvasar el material alos depodsitos.
Ademas periédicamente se extraeran muestras en el momento de utilizacion del material,
las que correspondan a material bituminoso para mezclas se tomaran después de la salida
de los depdsitos; las que pertenezcan a materiales bituminosos que se distribuyan
mediante un camion regador, se obtendran del tanque del mismo, inmediatamente antes
de aplicarlos.

c) Agregados pétreos:

Los materiales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacion o
acopio en obra. Los ripios y pedregullos se deberan dividir en dos fracciones, por la zaranda
de abertura de 9,5 mm (3/8”), las cuales se acopiaran en pilas separadas; se incluye en la
categoria de pedregullo a la tosca que requiere trituracion.

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente
si la Inspeccion lo considera necesario a efectos de realizar los ensayos indicados en estas
especificaciones: Granulometria, Desgaste “Los Angeles”, Lajosidad, etc.; en las toscas
trituradas ademas se efectuara cada 200 m de ambas fracciones, el ensayo de desgaste
“Los Angeles”.

d) Mezclas bituminosas:

Las muestras de mezclas bituminosas para andlisis granulométricos, determinacion del
contenido de betan, ensayo de Marshall y otros, deberan ser tomadas en duplicado, como
minimo una cada dia de trabajo y por lo menos una cada 250 m3 de mezcla, 0 mas
frecuentemente si la Inspecciéon lo considera conveniente. El peso de cada una de las
muestras no sera menor de 5 kg.
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Cuando estas muestras se destinen al ensayo de estabilidad Marshall se las obtendra a la
salida del mezclador, en el momento de cargar los camiones.

Temperatura de calentamiento

Para las mezclas en caliente la temperatura maxima de los materiales debera ser tal que
permita obtener una mezcla de la calidad prevista, la que no deberéa afectar la durabilidad
de la misma mas de lo previsto. La temperatura de la mezcla no debera superar los 160
°C.

ARTICULO 63. Formula Para las Mezclas Asfalticas

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrardn en la preparacion de la mezcla
bituminosa el Contratista deberd presentar, con la anticipacién correspondiente, la
‘Férmula de Obra” para la mezcla asfaltica en caliente utilizar, que obligatoriamente debe
cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No dara
derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento
de esa obligacion del Contratista. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de
cada uno de los agregados y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los
agregados, el relleno mineral, el ligante bituminoso y eventuales aditivos. El Contratista
estara obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las
proporciones y granulometria en ella fijadas, con las tolerancias que se indican para cada
tipo de mescla en la Secciones correspondientes o Especificaciones particulares.

La mezcla bituminosa tipo concreto deberd responder a las exigencias del ensayo
establecido en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 “Pérdida de la estabilidad Marshall por
efecto del agua”, con un P.E.A. igual al 98% del valor maximo correspondiente al Ensayo
Marshall.

En el caso de los tratamientos superficiales el Contratista debera informar a la Inspeccion
las caracteristicas de calidad de los agregados y del ligante asfaltico, asi como las
proporciones de los mismos para los distintos riegos, incluyendo posible incorporacién de
aditivos.

En todos los casos, la Inspeccién podra realizar las observaciones que considere
necesarias y solicitar muestras de los materiales a utilizar. Ello no implica por parte de la
Inspeccioén la aprobacion de la Férmula de Obra por lo que el Contratista asume la plena
responsabilidad de alcanzar en base a ella la calidad exigida.

ARTICULO 64. Equipos

Generalidades

Los equipos deberan reunir las caracteristicas que asegure la obtencion de la calidad
exigida y permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el plan de trabajo y
cumplir con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Balanzas

Cuando se constituyan capas de mezclas bituminosas, en la obra deberé hallarse instalada
una balanza que permita pesar los camiones cargados con relleno mineral, agregados o
mezclas. Esta ultima sera pesada con el fin de controlar la cantidad que se incorpore en el
camino, a efectos de verificar las mediciones efectuadas en el mismo.
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Cada camion cargado con mezcla bituminosa que se dirija a la obra sera pesado y el
Contratista en el lugar de pesaje entregara al conductor un comprobante en duplicado y
conservara un triplicado para su contralor. Los originales seran remitidos a la Inspeccion
para posibilitar un control del tonelaje de mezcla ejecutada.

ARTICULO 65. Condiciones Para la Recepcion

Condiciones para la recepcién de los materiales bituminosos

De todos los ensayos que se indican a continuacion el Contratista deberd guardar un
ordenado registro con sus correspondientes resultados, el que estara a disposiciéon de la
Inspeccion.

Al llegar cada partida de Cemento Asfaltico a la Obra el Contratista lo comunicara a la
Inspeccion, quien antes de proceder a su descarga extraerd dos muestras. Cada 150
toneladas de asfalto que ingrese como minimo y ademas cuando lo indique la Inspeccion,
el Contratista procedera a realizar los siguientes ensayos:

a) Penetracion................... Método de Ensayo IRAM 6576.
b) indice de Penetracion (Su célculo mediante un segundo ensayo de penetracion a 15°C).

En cuanto al ensayo de viscosidad S.F. a 135°C y la prueba de Oliensis (Método de Ensayo
iRAM 6594) el

Contratista deberé realizarlos cuando asi se los solicite la Inspeccion.

Si la Inspeccién lo considera necesario podra realizacion de estos controles con o sin
participacion. También podra solicitar los ensayos de viscosidad di a lI-2.4

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican a
continuacion se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacién en obra.

En caso contrario se autorizara la descarga y el empleo sin que ello implique su recepcién
de conformidad. En caso de no poder completarse los ensayos indicados el Contratista
podra descargar el material bajo su exclusiva responsabilidad.

a) Penetracion (P): Pmenor (Li — 0,1 Li) o mayor (Ls + 0,1 Ls)

b) indice de penetracion (Pfeiffer): menor de -1 6 mayor de 1,5 c) Oliensis:
Positivo

Li = Limite inferior
Ls = Limite superior

Previo a la aplicacion del material se obtendra una nueva muestra representativa no menor
de 5 litros si asi lo dispone la Inspeccion. De esta muestra previamente homogeneizada
se obtendran dos porciones de 1 litro cada una.

Una muestra sera conservada como testigo y sobre la otra se realizaran los ensayos
correspondientes. El material debera cumplir las siguientes exigencias:
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a) 0,9 x Li < Penetracion <
1,1 xLs b) -1 < indice de
penetracion < 1,5

c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20
En caso de no cumplirse estas exigencias se rechazara el material.

Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los
especificados en la

Norma IRAM A 6604, la Inspeccion podra exigir el cambio de proveedor. B) Asfaltos diluidos

Al llegar cada partida de asfalto diluido o antes de su utilizacion se extraeran 2 muestras
de 5 litros cada una. Cada 150 metros cubicos como minimo de material y ademéas cuando
lo solicite la Inspeccién se efectuaran los siguientes ensayos:

ENSAYO METODO TIPO DE ASFALTO DILUIDO
ER EM EL
a) Viscosidad Saybolt IRAM 6544 SI S SI
Furol b) Destilacién SI I Si
IRAM RROR Sl S Sl

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieran uno o mas de los resultados que se indican mas
abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no
permitiéndose su utilizacién en obra.

La prueba de Oliensis se ejecutara cuando lo ejecute la Inspeccién.

Si al efectuar tales ensayos se obtuvieren uno o mas de los resultados que se indican mas

abajo, de acuerdo al tipo y grado del asfalto diluido en examen, se rechazara la partida no
permitiéndose su utilizacion en obra.

TIPO ER
Ensayo ER1 ER2 ER3 ER4
a) Viscosidad S. F.  t=50°C t=60°C t=60°C T=82,2°C
menor que

menor que menor que menor que Li mayor de
Li mayor de Li mayor de Li mayor de 350
200 300 600

b) Destilacion Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de

las temperaturas normalizadas.
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Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo especififcado.

c) Oliensis Positivo
TIPO EM
Ensayo EM1 EM1 EMS3

a) Viscosidad S. F. t=50°C t=60°C t=60°C
menor que menor que menor que
Li mayor de Li mayor de Li mayor de
200 300 600

b) Destilacion Destilado por debajo del minimo especificado a cualquiera de

las temperaturas normalizadas.

Residuo de la destilacion a 360°C por debajo del minimo

especififcado.

TIPO EL

Ensayo ER1 ER2 ER3

a) Viscosidad S. F. t=50°C t=60°C t=60°C
menor que menor que menor que
Li mayor de Li mayor de Li mayor de
200 300 600

b) Destilacion Destilacion a 360°C fuera de los limites especificados con

una tolerancia del 20%.

c) Oliensis Positivo

Li = Limite inferior de la Norma IRAM correspondiente

En caso de la Inspeccién comprobara que los resultados de los ensayos excedieran los
limites indicados para los distintos parametros, observara la partida y de reiterarse la
deficiencia procedera a su rechazo. Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de la Inspeccion,
valores fuera de los limites fijados para los ensayos que se indican en el cuadro siguiente,
podra disponerse el rechazo de las partidas correspondientes y solicitar la suspensién de
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la provision de ese material hasta que este demuestre que ha sido subsanada dicha falla a
satisfaccion de la Inspeccion.
TIPO DE ASFALTO

ENSAYO DILUIDO

EM1 EM2 EM3

mayor de 150
Menor que 70

Penetracion (25°C, 100g, 5s) Menor que 100i -1 mayor de 360
Ductilidad (25°C) cm Menor de 80 Menor de 80 Menor de 80
Solubilidad en CL4C Menor de 98% Menor de 98% Menor de 98%
Oliensis Positivo Positivo Positivo-Indice de

xileno mayor de 20
(1) Fuera de los limites especificados para el ensayo de flotacion a 50°C y/o residuo de

penetracion 100

C) Emulsiones Anionicas

Al llegar cada partida de emulsién o antes de su utilizacion se extraen 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique
la Inspeccion se efectuaran los siguientes ensayos:

TIPO DE

ENSAYO EMULSION
METODO

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1
a) Homogeneidad Visual s sl s s s sl
b) Res. Asf. Por " d¢ IRAM S S| Sl Sl S| sl
agua 6602

NO NO NO sl sl sl
c)Desmulsion

IRAM 6602 sl NO NO sl sl sl

d)Mezcla IRAM 6602 NO SI S NO NO NO
e)carga de IRAM 6690 S S 8] S s S
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Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican
mas abajo, se rechazara la partida, no permitiéndose su utilizacién en obra. En caso que
no se cumpla alguna de las demés exigencias indicadas en la Norma IRAM 6602 se
observara la partida y la Inspeccion podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneid
ad:

Por observacion visual de la emulsion se presenta total o parcialmente rota (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto sdlido separadas).

TIPO DE EMULSION
ENSAYO

RL1 RL2 RL3 RM1 RM2 RR1
b) Residuo Alfaltico
Menor del 50% <55% <55%

c) Desemulsion:
- >30% >30% <50%

35 ml 0,02N
<5% - <70% <70%
>40 %

50 ml 0,1IN

d) Mezcla con cemento >10 % >10

Caracteristicas de residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio de
la Inspeccidn, valores fuera de los limites fjados mas abajo para uno cualquiera de los
ensayos indicados, la Inspeccién podra disponer el rechazo de las partidas
correspondientes hasta que demuestre que ha sido subsanada dicha falla a satisfaccion de
la Inspeccion.
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Penetracion Tipo RL3: Menos de 40 o mas de 100

Demas tipos: Menos de 100 o més de 250

Ductilidad: Menos de 60

Solubilidad en S2C: Menos de 97%

Cenizas: Menos de 2%

Peso especifico a 25°C Menos de 0.995

Oliensis: Positivo con equivalente de xileno mayor de 20

D) Emulsiones catiénicas

Al llegar cada partida de emulsion o antes de su utilizacion se extraeran 2 muestras de la
misma de 5 litros cada una. Cada 150 toneladas que ingresen y ademas cuando lo indique
la Inspeccidn se efectuaran los siguientes ensayos:

TIPO DE EMULSION

ENSAYO METODO

CRR CRM CRL CRS
a) Homogeneidad Visual Sl SI SI Sl
b) Res. Asf. Por agua IRAM 6715 Si Sl Sl Sl
c) Viscosidad Saybolt Furol S S S

o SI SI(1) NO NO

?FQA%/I 6721

Sl
d) Recubrimiento y resistencia
al agua con el IRAM 6579 Sl SI Sl

agregado de obra NO

(1) Para CRR2

Si al efectuar tales ensayos se obtuviera uno o mas de los resultados que se indican a
continuacion se rechazara la partida no permitiéndose su utilizacion en obra. En caso que no
se cumpla alguna de las demas exigencias indicadas en la Norma IRAM 6691 se observara
la partida y la Inspeccidn podra disponer el rechazo de la misma.

Homogeneid
ad:

Por observacion visual la emulsion se presenta total o parcialmente (presencia de
coagulos o de particulas de asfalto solido separado).

Residuo

asfaltico:
CRR-0 Y CRR-1: Menor
de 60% CRR-2:
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Menor de 63% CRM:
Menor de 55% CRL:
Menor de 55% CRS:

Menor de 55%

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente
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Caracteristicas del residuo asfaltico:

Si para un mismo proveedor y tipo de emulsion se obtuvieran en forma reiterada, a juicio
de la Inspeccidn, valores fuera de los limites fijados por la Norma IRAM 6691 para uno
cualquiera de los ensayos indicados.

Contralor de la mezcla bituminosa

El Contratista medira, en forma permanente y por separado, las cantidades de cada uno de
los materiales que se incorporan a la mezcla y comprobard en todo momento, el
cumplimiento de las proporciones en que los mismos intervienen en ésta.

La Inspeccion en cualquier momento realizara las verificaciones que estime conveniente en
base a la formula de obra.

Al final de cada jornada de trabajo la Inspeccién hard un cotejo entre las cantidades de
mezcla elaborada en

planta y la mezcla colocada en el camino.

La Inspeccién podra a su vez medir el consumo de ligante asféltico durante cada jornada
para controlar la cantidad incorporada.

Caracteristicas de material bituminoso para mezclas

El Contratista debera informar, junto con la “Férmula para la mezcla en obra”, las
caracteristicas del material bituminoso que se propone emplear para la mezcla.

Condiciones para la recepcion

Todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los trabajos especificados
estaran a cargo de la Inspeccién.

Los ensayos se efectuaran en el laboratorio de la misma. El Contratista podra concurrir a la
extraccion de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su inasistencia los resultados
no perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.
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Mezclas bituminosas

Para su aprobacion las capas de mezclas bituminosas deberan cumplir las siguientes
condiciones:

a) LISURA SUPERFICIAL:

Colocando una regla de 3 metros paralela normalmente al eje, en los lugares a determinar
por la Inspeccién no se aceptaran luces mayores de 4 milimetros, entre el pavimento y el
borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccién controlara la lisura
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o
depresiones que exceden las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.

b) PERFIL TRANSVERSAL Y ANCHO:

La pendiente del perfil transversal no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto. Los lugares donde no se cumplan estas exigencias deberan ser corregidas por
cuenta del Contratista. No se toleraran anchos en defecto a los del proyecto o los indicados
por la Inspeccion.

c) RUGOSIDAD:

Una vez terminada la calzada se determinara la rugosidad mediante el empleo de
Rugosimetros Tipo B.P.R.; el valor de este parametro se puede correlacionar mediante la
correspondiente ecuacion con el indice Intenacional de Rugosidad I.R.I., manteniendo las
mismas exigencias.

Cada valor individual ir corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas
correspondientes. Sectores con irregularidades mas acentuadas se consideran aparte del
conjunto del tramo. Donde la Inspeccion no considere conveniente podra reducir los sub-
tramos hasta una longiutd de 100 m, sosteniendo las mismas exigencias.

Cuando se emplee rugosimetros de una rueda (BPR) se tomara como valor del subtramo el
valor medio correspondiente a ambas huellas.

[) Nivel de caridad: El valor medio del tramo Rm, debera ser menor o igual a 1500 mm/km.

Rm < 1500
mm/km.

Estas determinaciones se efectuaran por carril o trocha, en el sentido que fije la Inspeccion.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia, se aplicara el siguiente descuento (D)
sobre la superficie del tramo “A” a computar.

49



Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

DI = Rm — 1500 mm/km x A

1500

Cuando Rm exceda de 2000 mm/km, correspondera e) rechazo del tramo.

[) Uniformidad: Referido a Rm del tramo los valores individuales Rj de cada subtramo, no
deberan exceder de:

R4 1.25 Rm

Aceptandose solo un subtramo cada 10 (o fraccién) que no cumpla esa condicién. Cuando
ello no se presente correspondera un descuento DII:

DIl = (Nro. Sub-tramos defectuosos — 0,1)
x 0,3 X A Nro. total Sub-tramos

Si el N° de sub-tramos defectuosos excede el 30% se rechaza el tramo. Cuando algun
subtramo registre una

Rj mayor a 1.40 Rm, el tramo sera
rechazada.

Los descuentos DI y DIl son acumulativos; pudiendo el Contratista adoptar los recaudos
necesarios para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y/o el eventual
rechazo.

COFEFICIENTE DE FRICCION (i)

Cuando se trate de capas de rodamiento la superficie del pavimento debera reunir las
condiciones antideslizantes que permitan alcanzar los valores minimos del coeficiente de
friccion (1) medidos con el equipo Mumeter. Los valores indicados corresponden a superficie
mojada segun la metodologia empleada por las Normas que establece la Direccion Nacional
de Vialidad.

El coeficiente de friccion transversal sera en todos los puntos mayor o igual a 0,45. Este
valor debera mantenerse como minimo hasta la recepcion definitiva de la obra.

En caso de no cumplirse esta exigencia se rechazara el tramoy el Contratista debera
presentar las soluciones para alcanzar el valor indicado, las que seran a su exclusivo costo.
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Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asféltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ANEXO |

OFERTA-PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIOS

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente de la firma

se presentan a la Licitacibn Publica N° 05/2021 para la Obras: “Pavimentacion de
Calles con mezcla asféltica en caliente” y cotizan para efectuar la obra y conservarla de
acuerdo a los planos y pliegos de especificaciones generales y complementarias insertas
en el legajo correspondiente.

Precio por m2 del item “Carpeta de 5cm de espesor de pavimento asfaltico en caliente”

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la oferta es de 30 (treinta) dias
contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.
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Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ANEXO I

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracion jurada que constituyen domicilio legal en:

Calle:r Ne. .o,
T, Fax....o..ooooo....

Ml

LUGAR Y FECHA & . oo,
Firma: .....oooovii .
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Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asféltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ANEXO 1lI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracion jurada que al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria
no tiene promovido y/o iniciado pedido de concurso de Acreedores y/o Quiebra , como
tampoco tiene conocimiento de tener acciones judiciales pendientes promovidas en su
contra por la Pcia de santa Fe o cualquier Ente Oficial de dicha provincia, respecto de
contratos derivados de licitaciones Publicas o Concursos de Precios , en que ha sido parte.

LUGAR Y FECHA & e
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Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ANEXO IV

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracion jurada que la empresa y su Representante Técnico tienen conocen la zona
donde se realizara la obra, las condiciones climaticas regionales y tipo de suelo

LUGAR Y FECHA & e

Responsable Firma Oferente
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Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asféltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ANEXO V

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracion jurada que aceptan las condiciones de pago impuestas por la
Municipalidad de Sunchales para esta contratacion

LUGAR Y FECHA & e

Responsable Firma Oferente
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Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asfaltica en caliente

Licitacién Nro: 05/2021

ANEXO VI

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan con caracter
de declaracion jurada que por cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la
jurisdiccién de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponder.-

LUGAR Y FECHA: .. e

Responsable Firma Oferente
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Municipalidad de Sunchales

Obra: Pavimentacion Altos de la Villa con mezcla asféltica en caliente

Licitaciéon Nro: 05/2021

Anexo VII- Cartel de obra

COMPLETAR CON DIBUJO CARTEL

1. El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles
de hierro o bastidores de madera.

2. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxida.
3. Dimension 240 x 240 cm el organismo

4. La gréfica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia

OBSERVACIONES

- La distancia entre la base del cartel y el piso sera de 1,5m.

- La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

La instalacion del cartel debera ser verificado y revisado por el inspector de la Jurisdiccion correspondiente para

su aprobacion, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de seguridad
vigentes
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