

Anexo VIII- Ajuste de precios

Ingreso de Obras		DENOMINACIÓN DE LA OBRA: "LIC. PCA. 02/2021 - PAVIMENTO FLEXIBLE CIUDAD DE BUNCHALES PROVINCIA DE SANTA FE DTO. CASTELLANO"			
Obras redefinidas a:		Empresa adjudicataria:			
Empledo:		Índice:			
MATERIALES	Código	Origen	Mes de Inhabilitación	Mes a redefinir	Índice
Cemento Portland	011-01	ONV			
Arena Fina	00002	OGVC			
Piedras	00001	OGVC			
Fier calcico	011-25	ONV			
Gas oil	011-23	ONV			
Fuel oil	011-04	ONV			
Emulsión Asfáltica	011-03	ONV			
<b>Macromáquinas</b>					
	Código	Índice	Índice		
		Mes de Inhabilitación	Mes a redefinir	Vigencia	
	OGVC				
	102002	0	0.00		U.S.
<b>Mano de Obra</b>					
		Índice	Índice		
		Mes de Inhabilitación	Mes a redefinir	Vigencia	
	OGVC				
	900011	0.00	0.00		U.S.
<b>Combustibles</b>					
		Índice	Índice		
		Mes de Inhabilitación	Mes a redefinir	Vigencia	
	OGVC				
	101010	0.00	0.00		U.S.
<b>Lubricante (Aceite)</b>					
		Índice	Índice		
		Mes de Inhabilitación	Mes a redefinir	Vigencia	
	INDGC				
	2220-2220-1	0	0.00		U.S.

**Variación de precios del rubro materiales**  
**Porcentaje de incidencia de cada material**

PAVIMENTO FLEXIBLE	%Inc.	Indice por mat	Indice por item
cemento asfáltico	45,67%		
Arena Silicea	2,79%		
Agregado petreo fino de trituracion (0-6)	14,75%		
Agregado petreo en trituracion 6-12	19,77%		
Filler Calcareo	3,33%		
IFO	6,58%		
Gas Oil	2,92%		
Emulsion asfatica tipo CCR	4,18%		
	100,00%		

Mes de redeterminación:  
 Empresa Contratista:

6.1.2 Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas

		Indice A a1	Indice RR	Indice CL
EM1	-	a1* (AE1/AE0)	+a2* RR	+a3* CL
EM0				

item	a1	Aa1	a2	RyR	a3	CyL	EM1
1	55,17%		22,33%		2,50%		

Porcentaje de incidencia

item	Aa1	RyR	CyL
	a1	a2	a3
1	55,17%	22,33%	2,50%

Reparaciones y repuestos

RR	-	0.70*	(AE1/ AE0)	+0.30*	Indice MO
RR	-	0.70		0.30	-

Combustibles y Lubricantes

CL	-	0.75*	(CO1/ CO0)	+0.25*	(AL1/ AL0)	-
			Indice Comb.		Indice Lubric.	
CL	-	0.75		0.25	-	

Mes de redeterminación:  
 Empresa Contratista:

6.1.2 Variación de precios del rubro Equipos y Máquinas

			Indice A#1		Indice RR		Indice CL
EM1	-	a1*	(AE1/AE0)	+a2*	RR	+a3*	CL
EM0							

Item		a1	A#1	a2	RyR	a3	CyL	EM1
1		66,17%		29,33%		4,50%		

Porcentaje de Incidencia

Item	A#1	RyR	CyL
	a1	a2	a3
1	66,17%	29,33%	4,50%

Reparaciones y repuestos							
RR	-	0,70*	(AE1/ Indice AE0)	+0,30*	Indice MO		
RR	-	0,70		0,30			-

Combustibles y Lubricantes							
CL	-	0,75*	(AL1/ Indice Comb.)	+0,25*	(AL1/ Indice Lubric.)	AL0)	-
CL	-	0,75		0,25			-

Mes de redeterminación:  
 Empresa Contratista:

6.1 -Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación (Fr)

$$Fr = a1* \frac{(MAT1/MAT + a2* \frac{(+MO1/MO + a3* (EM1/EM0) + a4* (T1/T0))}{Indice Mat MO Indice Equip.}}$$

Item	a1	Mat	a2	MO	a3	EQ	a4	T	FR
1	49,20%		6,26%		44,53%				

Porcentajes de incidencia

Item	Material	MO	Equipos
	a1	a2	a3
1	49,20%	6,26%	44,53%

**CUADRO RESUMEN de Redeterminacion según Ley Prov.N° 12046**

Redeterminación a:

Empresa adjudicataria:

Adjudicada por Decreto

Fecha de licitación:

Imputación:

Importe de contrato:

Fecha de inicio:

Plazo de ejecución:

Fecha de finalización:

Rubro		Unidad	Cantidad	Importe	Fr	Importe	Trabajos	Importe faltante de ejecución	Importe total de contrato
N°	Designación del ítem	de	Total	Esse a	a	Unitario a	s a:	con precios a:	con precios a:
		Medida	Autorizada	mes	mes	mes	mes	mes licitación	mes a redeterminar
1	PAVIMENTO FLUJIBLE	M2			0		0,00		